

ROZ.281.2.2.2018

Warszawa, dn. 10 lipca 2018 r.

.....
.....
.....

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań: 1. Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, 2. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Giżycku, 3. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Mikołajkach, 4. Remont śluzy „Guzianka I”, 5. Remont śluzy i jazu w Karwiku. w ramach Projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 27.06.2018 r., otrzymało od wykonawcy pocztą elektroniczną (godz. 9:39), wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Chociaż wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, postanowił udzielić wyjaśnień.

Treść wniosku

W związku z postępowaniem przetargowym, jak w tytule, prosimy o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

Ad SIWZ pkt. 4. - Zamawiający podaje, iż oferta powinna zawierać m.in. „cenę za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia, w tym cenę za opracowanie dokumentacji projektowej i cenę za pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji) - w rozbiciu na poszczególne zadania”. W pkt. 5. ppkt.5.6 Zamawiający podaje, iż wymaganym załącznikiem do oferty jest Harmonogram rzeczowo-finansowy, który z założenia wymaga rozbicia ceny ofertowej na poszczególne etapy w ramach poszczególnych zadań/części, o czym wcześniej nie ma mowy ani w Ogłoszeniu o zamówieniu ani w SIWZ (zważywszy na liczbę części i zadań objętych przedmiotem zamówienia, będą to raczej Harmonogramy rzeczowo-finansowe). Natomiast, w pkt. 12. SIWZ Zamawiający zobowiązuje wybranego Wykonawcę do dołączenia do umowy „lit. a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodnionego z zamawiającym...”. Jak rozumiemy, wykonanie wszystkich przytoczonych zapisów dokumentacji przetargowej oznacza, iż harmonogramy rzeczowo-finansowe złożone wraz z ofertą będą następnie negocjowane z Zamawiającym, co pozostaje w sprzeczności ze stwierdzeniem Zamawiającego w pkt. 9.4 SIWZ, iż „Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.”

Prosimy, zatem, o wprowadzenie korekty zapisów, aby jednoznacznie i spójnie określały czy Harmonogramy rzeczowo-finansowe należy załączyć do oferty.

Dodatkowo, wobec oznaczenia przyjętego przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: pięć Części o numerach I – V, w tym Część I dzieli się znów na pięć Części o numerach I – V, prosilibyśmy o korektę zastosowanej numeracji.

Prosimy również o udostępnienie edytowalnych wersji Harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Odpowiedź zamawiającego:

Użyta w punkcie 5.6 SIWZ liczba pojedyncza – „Harmonogram rzeczowo finansowy” jest prawidłowa. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wykonawca może więc złożyć od 1 do 5 ofert częściowych i do każdej z nich należy dołączyć Harmonogram rzeczowo finansowy.

Natomiast w zakresie punkt 12 SIWZ zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia jego ust. 3 lit. a), w następujący sposób:

„Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

- a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, tożsamego z harmonogramem złożonym z ofertą, który będzie podstawą planowania płatności za poszczególne etapy dokumentacji projektowej”.

Zamawiający nie zmienia zastosowanej numeracji.

Zamawiający wraz z niniejszą odpowiedzią udostępnia na swojej stronie internetowej edytowalne wersje Harmonogramów rzeczowo-finansowych.

2018 -07- 10

KIEROWNIK

Maciej Krawczyk